

Avis d'attribution :

Dans le cadre de sa délégation de signature (délibération n° 2015-050 du 17/09/2015), Monsieur le Maire a signé le marché public suivant :

Marché de Travaux pour la réhabilitation des stades de Football et de Rugby : Stade des Tilleuls et stade de la route de CORBAS pour la partie bâtiments construction et réaménagement (Marché n° 14/2016) ;

La durée du marché est de 50 semaines à compter de la date de début des travaux fixée par l'ordre de service ou à défaut la date de réception de l'ordre de service par l'entreprise.

○ **Lot 1 : ÉTANCHÉITÉ** (marché n° 14-1/2016) a été notifié le 18/01/2017 à la société APC ETANCH pour un montant de total de 42 966 € HT (51 559,20 € TTC).

○ **Lot 2 : VÊTURE BOIS** (marché n° 14-2/2016) a été notifié le 18/01/2017 à la société André VAGAAY pour un montant de total de 29 318,34 € HT (35 182,01 € TTC)

○ **Lot 3 : MENUISERIES EXTÉRIEURES, SERRURERIE** (marché n° 14-3/2016) a été notifié le 18/01/2017 à la société CONFORM METAL avec sa solution en Variantes obligatoires (anciennes options ou PSE) « Volets roulants aluminium à manœuvres motorisées » pour un montant total de 91 812 € HT (110 174,40 € TTC)

○ **Lot 4 : MENUISERIES INTÉRIEURES** (marché n° 14-4/2016)

Lot infructueux, aucune offre reçue.

Lot relancé sous le numéro de marché 03/2017 avec remise des offres le 06.02.2017

○ **Lot 5 : PLÂTRERIE / PLAFONDS** (marché n° 14-5/2016)

Lot classé sans suite pour motif d'intérêt général (motif économique).

Lot relancé sous le numéro de marché 03/2017 avec remise des offres le 06.02.2017

○ **Lot 6 : REVÊTEMENTS DE SOLS, FAÏENCE** (marché n° 14-6/2016) a été notifié le 18/01/2017 à la société SIAUX pour un montant de total de 60 000 € HT (72 000 € TTC)

○ **Lot 7 : ITE** (marché n° 14-7/2016) a été notifié le 18/01/2017 à la société COURTADON pour un montant de total de 13 930,17 € HT (16 716,20 € TTC)

○ **Lot 8 : PEINTURES** (marché n° 14-8/2016) a été notifié le 18/01/2017 à la société COURTADON pour un montant de total de 23 186,88 € HT (27 824,26 € TTC)

○ **Lot 9 : CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE** (marché n° 14-9/2016)

Lot classé sans suite pour motif d'intérêt général (motif économique).

Lot relancé sous le numéro de marché 03/2017 avec remise des offres le 06.02.2017

○ **Lot 10 : ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS – COURANTS FAIBLES**

(marché n° 14-10/2016) a été notifié le 18/01/2017 à la société ROIRET avec sa solution en variante technique alternative « Détecteurs de présence et de luminosité dans les sanitaires, douches, vestiaires » pour un montant total de 86 000 € HT (103 200 € TTC)

○ **Lot 11 : GROS ŒUVRE STRUCTURE** (marché n° 14-11/2016) a été notifié le 18/01/2017 à la société BAZIN BATIMENT avec sa solution en Variantes obligatoires (anciennes options ou PSE) « Fourniture et pose des coffres de volet roulant » pour un montant total de 216 599,14 € HT (259 918,97 € TTC)